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2.1.-Que es una Institución de Educación Superior, con carácter de Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, está sectorizado a la Secretaría de Educación del Estado y tiene su domicilio legal en la ciudad de 
Guadalupe Victoria, Dgo., que se crea según Decreto del Poder Ejecutivo del Estado publicado en el tomo CCVII No.18 Bis 
del Periódico Oficial Gobierno Constitucional del Estado de Durango el 1 de septiembre del 2002, y reformado el 14 de 
octubre del 2007 conforme al decreto publicado en el tomo CCXVII No. 31 del mismo Periódico Oficial, con última reforma de 

2.- DECLARA "EL ITSRLL": 

1.2.- Que su representante comparece con el carácter de Director General, acreditando ser su Titular el C. Arq. 
Emmanuel José Del Palacio Sicsik, según lo acredita en el acto mediante nombramiento que expedido por el C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Durango Dr. Esteban Alejandro Villegas Villarreal, el día 15 de 
Septiembre de 2022; estando facultado por el INIFEED, para celebrar y obligar a su mandante a estar y pasar por los 
acuerdos que en adelante se establezcan. 

1.3.- Que requiere de los trabajos de obra pública cuya descripción se encuentra en la Cláusula Primera de este contrato. 

1.4.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con Suficiencia Presupuesta! 
Correspondientes del "EL ITSRLL" quien cuenta con RECURSOS ECONOMICOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA 
"U079" EJERCICIO FISCAL 2024. misma que deberá ejecutarse dentro del presente ejercicio fiscal de conformidad con 
el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, con cargo a la partida 
presupuesta!: 2024. 

1.5.- Que la adjudicación del presente Contrato, se realizó mediante Asignación Directa con No. de Expediente: E-2024- 
00116788, fundamentada en Dictamen, de conformidad con el Art. 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. De fecha: De fecha: De fecha: 18 de diciembre de 2024 

1.6.- Que señala como domicilio para recibir cualquier notificación o comunicado el ubicado en Privada Vicente Suárez 
s/n, Colonia El Refugio, C. P. 34170, Durango, Dgo 

1.1.- Ser un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad 
de Durango, Dgo., sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, creado por Decreto 
Administrativo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango número 41, de fecha 
20 de Noviembre de 2008. 

1.- DECLARA EL INIFEED.: 

DECLARACIONES 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL "INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FfSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE 
DURANGO", EN ADELANTE EL "INIFEED", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARQ. EMMANUEL JOSÉ 
DEL PALACIO SICSIK,EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; EN UNIÓN CON EL "INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS" EN ADELANTE "EL ITSRLL", REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL C. ING. JOSÉ NAUM AMAYA LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR 
LA OTRA SERVICIOS INTEGRALES DURTAM S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO 
LA "CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR DANIEL PÉREZ SANTIESTEBAN. EN LO SUCESIVO 
CUANDO ESTAS ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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3.6.- Ser de Nacionalidad Mexicana y en caso de ser de nacionalidad extranjera, la CONTRATISTA conviene que se 
considerará como de Nacionalidad Mexicana por cuanto al cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a 

3.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 
Estado de Durango y sus Municipios, y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de 
Servicios Relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y de 
manera supletoria la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y demás 
disposiciones administrativas expedidas en esta materia en todo lo que no se oponga a la Ley que regulan la ejecución 
de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, así como el contenido de los siguientes ANEXOS que 
forman parte integrante de este contrato, relativo a: 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS. 
ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. 
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

3.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la naturaleza de los servicios objeto 
del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución de las obras. 

3.4.- Que cuenta con la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes SID1703219F9. Registro de contratistas ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado No. 022/24. REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES No. 
0376058103235. 

3.3.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos 
objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello. 

3.2.- Que su representada cuenta con todas las facultades generales y aún las especiales para suscribir el presente 
contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en término alguno, tal y como se desprende del Testimonio 
Notarial número 27,346, pasado ante la fe del LIC. JESÚS BERMÚDEZ FERNÁNDEZ, Notario Público número 8 
(OCHO), de DURANGO, DGO. e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el Folio Mercantil 
número N-2017031050, de fecha 18 de abril de 2017. 

3.- DECLARA LA CONTRATISTA: 

3.1.- Ser una sociedad mercantil constituida de conformidad con las Leyes de la República Mexicana, según se acredita 
con el Testimonio Notarial número 27,346, pasado ante la fe del LIC. JESÚS BERMÚDEZ FERNÁNDEZ, Notario 
Público número 8 (OCHO), de DURANGO, DGO., inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el 
Folio Mercantil Número: N-2017031050, de fecha 18 de abril de 2017. 

2.4.- El "ITSRLL" señala su domicilio para los efectos del presente convenio en Calle Tecnológico No. 200 Oriente, Código 
Postal 34700, en la Cd. de Guadalupe Victoria, Dgo., con números telefónicos (676) 882 37 12, (676) 882 44 74, y que 
cuenta con correo electrónico: direcciong@itsrll.edu.mx y con R.F.C. ITS020901 EVA. 

fecha 20 de septiembre de 2020, Periódico Oficial No. 76. 

2.2.- Que EL_ ING. JOSÉ NAUM AMAYA LÓPEZ, comparece en su carácter de Director del "EL ITSRLL", según consta en 
su nombramiento de fecha 04 de Octubre de 2024, expedido a su favor por el Dr. Esteban Alejandro Villegas Villarreal, 
Gobernador del Estado de Durango. 

2.3.- Que para la realización de las Obras Objeto del Presente Instrumento Jurídico, "El ITSRLL" cuenta con Recursos 
Económicos del Programa "U079" para el Ejercicio Fiscal 2024. 
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Las cuales se realizarán de acuerdo con los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso 2.6 de las 
declaraciones de la CONTRATISTA, obligándose. para ello a realizarla hasta su total conclusión y de acuerdo a las 
normas del lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aquí por reproducidas como parte integrante 
de este contrato. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de:$438,054.89 SON: ( CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.) más $70,088.78 SON: ( SETENTA MIL 
OCHENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.), del Impuesto al Valor Agregado, siendo el importe total de: $508,143.67 SON: 
( QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.). 

Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si la 
CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra 
por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, y las partes reconocen 
que la autorización de la inversión relativa a los trabajos objeto del presente contrato dada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, corresponde única y exclusivamente al presente ejercicio presupuestal, y se acepta que la ejecución de 
la obra en los subsecuentes ejercicios, estará condicionada a la autorización de la inversión que en su caso emita la 
misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - La CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el 19 
de diciembre de 2024 debiendo finalizarlos a más tardar el 30 de diciembre de 2024, de conformidad con el programa 
de obra en 12 días calendario, que forma parte integral del presente contrato. 

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - El INIFEED se obliga a poner 
a disposición de la CONTRATISTA los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así 
como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento 
por parte del INIFEED, en lo que se refiere a la disponibilidad del inmueble, prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la terminación de la obra. 

QUINTA.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA.- La CONTRATISTA establecerá, enviando oficio de designación 
al INIFEED, antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente 
con Cédula Profesional de la Dirección General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero Civil o similar, quien actuará 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - El INIFEED, encomienda a la CONTRATISTA, los trabajos consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA RECIBIR PANELES SOLARES, para (el) INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS, en la (el) LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA. del Municipio de 
GUADALUPE VICTORIA, DGO.; con clave de centro de trabajo (CCT) 1 OEIT0003E. 

CLÁUSULAS 

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes: 

no invocar la protección de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de perder en beneficio de la 
Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato. El mismo trato se le dará a una CONTRATISTA de origen 
Mexicano que cambie de nacionalidad durante la vigencia del contrato. 

3.7.- Tener establecido su domicilio en PASEO DEL ZOOLÓGICO# 100, FRACC. PRIVADAS DE ZAHUATOBA, C.P. 
34109 en DURANGO, DGO., con Número(s) Telefónico(s) (618) 542-87-97 Cel. 618-116-38-76 y Correo Electrónico 
construccionesdurtam@gmail.com, mismos que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

3.8.- Bajo protesta de decir verdad declara, que no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 78 de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
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como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo Jo relacionado al 
cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente deberá tener a disposición del INIFEED, en el Jugar de la obra y 
bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida; para cualquier 
cambio en la designación del Superintendente, la CONTRATISTA contará con un plazo de quince días para hacer del 
conocimiento del INIFEED, del cambio en cuestión; el INIFEED, se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso, la 
solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

SEXTA.· FORMA Y LUGAR DE PAGO.· Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen 
mediante la formulación de estimaciones, que deberán cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado 
conforme al proyecto, mismas que abarcarán una periodicidad no mayor de un mes, las cuales serán presentadas por la 
CONTRATISTA al Supervisor asignado por el INIFEED, acompañada de la documentación soporte incluyendo la factura 
electrónica con su archivo XML a nombre de "INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS 
LLANOS" correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, el cual será el día 18 de 
cada mes, para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes 
señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que el INIFEED, inicie el trámite de pago a través de "EL 
ITSRLL". 

El supervisor asignado por el INIFEED, en conjunto con el residente de obra asignado por "EL JTSRLL", dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes, deberá revisar y en su caso autorizar la estimación. La fecha de aceptación y firma 
de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de obra. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, 
estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación 

El trámite de pago que se le hará a la CONTRATISTA será a través de la oficina del INIFEED mediante el número de 
cuenta y demás datos bancarios que para tal efecto proporcione por oficio la Contratista al "INIFEED y/o "EL ITSRLL", y 
que para tal efecto el INIFEED elaborará las Instrucciones de Pago correspondientes contra la entrega de la 
estimaciones, para que le sean cubiertas por "EL ITSRLL" mediante transferencia electrónica, en un plazo no mayor de 
20 (veinte) días naturales a partir de la fecha de autorización por parte de El supervisor asignado por el INIFEED, en 
conjunto con el residente de obra asignado por "EL ITSRLL", la CONTRATISTA deberá concluir la obra y finiquitarla 
dentro del Ejercicio Fiscal en que fue contratado, de conformidad al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de 
Entidades Federativas y Municipios, salvo en pacto en contrario en el plazo de ejecución que rebase el siguiente Ejercicio 
Fiscal. 

En el caso de que el INIFEED, en conjunto con un responsable asignado por la "EL ITSRLL", autorice algún pago en 
exceso, la CONTRATISTA deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa 
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito 
fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la 
fecha del pago, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL ITSRLL"· 

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los 
trabajos, pues el INIFEED, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal 
ejecutados o por pagos efectuados en exceso. 

Si la CONTRATISTA no presenta en tiempo y forma las estimaciones y finiquito de obra, El INIFEED se reserva el 
derecho de invitar a la CONTRATISTA a posteriores Licitaciones. 

La CONTRATISTA autoriza para que del anticipo, estimaciones y liquidaciones del presente Contrato, se descuente 
cualquier cantidad por concepto de adeudos previos o vigentes, anticipos no amortizados, conceptos pagados no 
ejecutados, pagos en exceso o por cualquier otro incumplimiento determinado por el INIFEED o en aplicación de 
sanciones derivadas de cualquier Contrato, convenio o acto jurídico celebrado para con el INIFEED; o de cualquier otra 
autoridad que así lo requiera con fundamento en los artículos 1832 y 2188 del Código Civil Federal, y 1716 y 1717 del 
Código Civil del Estado de Durango, aplicado en forma supletoria a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango, de acuerdo con los artículos 13 y 
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El atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución 
pactado y formalizar mediante Convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos; si la CONTRATISTA no entrega la 
garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras 
Públicas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y demás normas complementarias, en lo que no se oponga a la 
citada Ley. 

La CONTRATISTA acepta y reconocerá, que el cómputo de los plazos para que se establecen en el presente Contrato se 
refiere al lapso de tiempo en el que el INIFEED tramite a traves de "EL ITSRLL", en su caso, el pago de anticipos y/o 
estimaciones ante de la Secretaría de Finanzas y de Administración; después del cual corresponde a la CONTRATISTA 
gestionar el pago respectivo ante dicha Dependencia. 

En obras cuyo plazo de ejecución pactado no rebase un ejercicio presupuestal, el anticipo deberá ser amortizado 
totalmente en el mismo ejercicio, mediante deducciones proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por 
trabajos ejecutados se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. Para tales efectos, el 
INIFEED a traves de "EL ITSRLL", en su caso, efectuará la deducción respectiva al formularse la última estimación de 
referencia. 

En el evento de que se haya previsto y se pacte el otorgamiento de anticipos subsecuentes, porque las condiciones de la 
obra los requieran y porque el plazo de ejecución convenido rebase un ejercicio presupuesta!, dichos anticipos se 
sujetarán a lo siguiente: 

1.-EI INIFEED, con base en la inversión autorizada para el ejercicio de que se trate, notificará por escrito a la 
CONTRATISTA el monto del anticipo para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalarán permanentemente en la obra y demás insumos. 
2.· La amortización deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos 
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 
3.· El porcentaje de amortización inicial, será el resultado de dividir las cantidades recibidas por concepto de anticipos 
entre el importe de la obra; para la amortización de exhibiciones subsecuentes, deberá adicionarse al porcentaje anterior 
el que resulte de dividir el monto de la o las cantidades recibidas entre el importe de la obra aún no ejecutada, en la fecha 
en que las mismas sean entregadas a la CONTRATISTA. 

Además del anticipo anterior, el INIFEED a través de "EL ITSRLL", otorgará de acuerdo a los artículos 48 y 50 párrafo 
primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, un anticipo del 20.00 % (veinte por 
ciento), para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente objeto de este contrato, que importará la cantidad de: $87,610.98 SON: ( OCHENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). Dicho anticipo tendrá como fecha 
probable de entrega el 19 de diciembre de 2024 y se entregará en una sola exhibición una vez que sean debidamente 
constituidas, presentadas y aprobadas por el Instituto las garantías correspondientes, así como la factura electrónica con 
su archivo XML a nombre del "INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS". 

2 respectivamente. 

SÉPTIMA.· ANTICIPOS.· Para que la CONTRATISTA realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de construcción, 
y en general para el inicio de los trabajos, el INIFEED a través de "EL ITSRLL", otorgará de acuerdo a los artículos 48 y 
50 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la CONTRATISTA un anticipo 
del 10.00 % (diez por ciento) de la asignación presupuesta! aprobada para el presente ejercicio, que importa la cantidad 
de: $43,805.49 SON: ( CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 49/100 M.N.), más el Impuesto al 
Valor Agregado (LV.A.). Dicho anticipo tendrá como fecha probable de entrega el 19 de diciembre de 2024 y se 
entregará en una sola exhibición una vez que sean debidamente constituidas, presentadas y aprobadas por el Instituto las 
garantías correspondientes, así como la factura electrónica con su archivo XML a nombre del "INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS" 
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P~ra garantizar!ª ?orrecta inversión y exacta amortización de los anticipos, la CONTRATISTA, dentro de los 15 (quince) 
días naturales síquientes a la fecha en que la misma reciba copia del Acta de Fallo de adjudicación, o en su defecto, del 
contrato, deberá presentar al INIFEED, una fianza por la totalidad del monto del anticipo a conceder, otorgada por 
Institución Mexicana debidamente autorizada y a satisfacción del INIFEED. 

Contra la entrega de la fianza por parte de la CONTRATISTA, a satisfacción del INIFEED, ésta a traves de "EL ITSRLL" 
le cubrirá el importe total del anticipo en la fecha señalada en esta misma Cláusula. 

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes de los aquí asentados, acarreará 
automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no procederá la celebración del convenio 
de diferimiento anteriormente aludido, y, por lo tanto, la CONTRATISTA deberá iniciar la obra en la fecha establecida en 
la Cláusula Tercera. 

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo se cancelará cuando la CONTRATISTA haya 
amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita del INIFEED. En el caso de que la CONTRATISTA no 
haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la última estimación correspondiente, podrá 
hacerse efectiva jurídicamente la fianza. 

En el evento de que la CONTRATISTA destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma 
Cláusula, el INIFEED, podrá optar por exigir de inmediato a la CONTRATISTA la devolución del anticipo con sus 
accesorios o bien, optar por la rescisión administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se establece en la 
Cláusula Décima Séptima del presente contrato. En este último caso, la CONTRATISTA deberá reintegrar al INIFEED, el 
saldo por amortizar en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea 
notificada la rescisión. 

Si la CONTRATISTA no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, pagará al INIFEED 
a traves de "EL ITSRLL", gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Federación en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computarán por 
días calendario desde que se venció el plazo establecido en la presente Cláusula, hasta la fecha en que se ponga la 
cantidad a disposición de "EL ITSRLL". 
La póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del anticipo, deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas: 

A) Que sea expedida a favor del "Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango" y/o 
"Instituto Tecnológico Superior De La Reglón De Los Llanos". 

B) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas, el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y en las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal y demás disposiciones 
administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley. 

C) Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato. 
D) Que la fianza garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea 
invertido en fines distintos de los señalados en el contrato. 
E) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las 
obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive, cuando 
dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por el INIFEED, y se haya comunicado por escrito al deudor. 
F) Que, para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INIFEED, que 
la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su 
caso, los accesorios. 
G) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente recibir cualquier documento relacionado con la reclamación de la 
presente póliza de fianza, en cualquiera de sus oficinas promotoras en la ciudad de Durango, Dgo., así mismo la 
Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 174, 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 
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OCTAVA.- GARANTfAS.- La CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en lo que resulte aplicable, las 
Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal y demás disposiciones administrativas en la 
materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este 
contrato y de los anticipos que le sean otorgados por el INIFEED a traves de "EL ITSRLL", en los términos de la Cláusula 
Séptima del presente instrumento. 

La CONTRATISTA presentará al INIFEED, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la 
fecha en que la CONTRATISTA hubiese recibido copia del fallo de la adjudicación y antes de la suscripción del presente 
contrato, una póliza de fianza otorgada por Institución Mexicana, debidamente autorizada a favor "Instituto para la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango" y/o "Instituto Tecnológico Superior de la Región de los 
Llanos" y a satisfacción del INIFEED, por valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos señalados en la 
Cláusula Primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato 
impone a la CONTRATISTA, en términos de lo establecido en el Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

Mientras la CONTRATISTA no otorgue la póliza de fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se 
perfeccionará el contrato y, por lo tanto, no surtirá efecto alguno. 

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta Cláusula, la CONTRATISTA no ha otorgado la fianza 
respectiva u optará por no formalizar dicho contrato, el INIFEED, hará efectiva la garantía de seriedad de la proposición, 
para el caso de Licitación, en concordancia con el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y su Reglamento. 

Para los efectos del Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, 
concluidas las obras, no obstante su recepción formal, la CONTRATISTA quedará obligada a responder de los defectos 
que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el contrato y en el Código Civil para el Estado de Durango en materia común y para toda la 
República en Materia Federal, para lo cual se garantizarán los trabajos ejecutados, previo a la recepción formal de los 
mismos, substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. 
Esta fianza tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos, lo que se hará constar en el acta 
de recepción formal de los mismos o en su defecto, presentará una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% 
(cinco por ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta Cláusula, de no haber inconformidad por parte del 
INIFEED, la Institución Afianzadora procederá a su cancelación previa autorización por escrito del INIFEED, en dicho 
sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, el INIFEED, lo comunicará de inmediato y por escrito a la 
CONTRATISTA, así como a la Afianzadora respectiva, de no haber inconformidades por parte del INIFEED, al término del 
plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito del INIFEED, a las 
Afianzadoras. 

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Artículo 48, 49 y 66 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y en las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de 
Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal y Estatal, en lo que no se oponga a la citada Ley, deberá contener las siguientes declaraciones expresas 
de la Institución que la otorgue. 

C) Que sea expedida a favor del "Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango" y/o 
"Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos" 

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato. 
C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la 
fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algún CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedará 

CONTRA TO No. 
INIFEED-249915-24 

INIFEED 
INSTITUTO PAhA LA INFRAF.ST'AUCTOAA 

Ffsu:A EOUCATIVA Df;L ESTADO DE DUAANGO • ··D~.f.l~~GO- 



Páoina R nr. 16 

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio 
C.P. 34170 Durango, Dgo. 

Tel. 618 137 76 10 
inifeed@durango.gob.mx 

automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso la CONTRATISTA, 
presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prórroga o espera acordados. 
D) Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de 
las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente o inclusive cuando 
dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por el INIFEED, y se haya comunicado por escrito al deudor. 
E) Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total en caso de que la 
CONTRATISTA no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepción de los trabajos y, en caso 
de defectos de construcción, vicios ocultos y responsabilidades derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se 
corrijan los defectos y vicios ocultos, y se satisfagan las responsabilidades. 
F) Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se 
subcontraten, por lo que la contratista y el fiador, renuncian expresamente a la aplicación de la regla de proporcionalidad 
de incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 
G) Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del INIFEED, que se 
producirá solo cuando la CONTRATISTA haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato. 
H) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente recibir cualquier documento relacionado con la reclamación de la 
presente póliza de fianza, en cualquiera de sus oficinas promotoras en la ciudad de Durango, Dgo., así mismo la 
Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 17 4, 178, 279, 280, 282 y 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 
Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva, el INIFEED, podrá declarar la rescisión administrativa 
del contrato. 
En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos que sirvieron de 
base para integrar los precios unitarios se incrementen, la CONTRATISTA se obliga a entregar un documento adicional a 
la fianza en los términos del Artículo 166 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
1) Que en tanto no se libere la fianza, la CONTRATISTA tendrá la obligación de pagar todas las primas para la prórroga en 
su vigencia, liberándose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por el INIFEED, que así lo indique. 

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que el procedimiento de ajuste de costos será de conformidad 
a lo estipulado en el Artículo 58 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

No procederá pago alguno por concepto de ajuste de costos de precios unitarios si de conformidad a su propia 
investigación de mercado este Organismo determina un sobrecosto total en la obra, motivado por el ajuste de costos, 
menor a un 5 %. Dicho procedimiento permanecerá invariable durante la ejecución de los trabajos. 

DÉCIMA. - MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - El INIFEED, podrá modificar el 
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de la 
CONTRATISTA. 
Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y, por lo tanto, serán obligatorias para ambas 
partes. 

La CONTRATISTA por ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el Catálogo de 
Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitácora la orden de ejecución correspondiente. 

DÉCIMA PRIMERA. - AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y MONTO DE EJECUCIÓN. - Por razones fundadas y explícitas, se 
podrá modificar el plazo y monto de los Contratos de Obra Pública mediante Convenios, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactado en el 
Contrato, ni impliquen variaciones substanciales al Proyecto original. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberá celebrar, por una sola vez un CONVENIO ADICIONAL 
entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del Artículo 80 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las 
condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.· La CONTRATISTA se obliga a que los 
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con 
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DÉCIMA TERCERA.· RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.· La CONTRATISTA comunicará a el INIFEED, la terminación 
de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez, verificará que los mismos estén debidamente concluidos 
dentro del plazo de 15 días naturales, contados a partir del aviso de terminación de la CONTRATISTA. 

Una vez constatada dicha terminación por parte del INIFEED, éste procederá a su recepción dentro de los 12 (doce) días 
naturales siguientes a la notificación de conclusión del trabajo, Asimismo, comunicará a la Secretaría de la Contraloría 
del Estado, la terminación de los trabajos, e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima 
conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos 
levantando el acta correspondiente. 
El INIFEED, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes. 
En caso de expirar el plazo para la recepción de los trabajos, sin que el INIFEED, haya recibido los mismos, estos se 
tendrán por recibidos. 

El INIFEED, podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean 
identificables y susceptibles de uso; asimismo podrá recibirlos en los siguientes casos: 

A) Cuando el INIFEED, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo pactado y a las 
normas de construcción respectivas. 
B) Si el INIFEED, rescinde unilateralmente. 
C) Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. 
D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato. 

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, el INIFEED, recibirá los trabajos dentro del 
plazo de 15 días naturales, levantándose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o 
bien dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación, existieren responsabilidades o adeudos debidamente 
comprobados para con el INIFEED, y a cargo de la CONTRATISTA, el importe de ellos se deducirá de las cantidades 
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se harán efectivas con cargo a la fianza de 
cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un año 
después de la recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcción, así 
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de la CONTRATISTA. Dicha fianza podrá ser substituida por 

las normas de calidad establecidas en el anexo "ANEXO - 1" denominado "Catálogo de Conceptos" y en las 
especificaciones y normas generales y particulares del INIFEED, el cual forma parte integral del presente contrato y a que 
la realización de todas y cada una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción del INIFEED, así como a responder 
por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, además de asumir la 
responsabilidad civil para responder de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen 
a causar al INIFEED, o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, 
hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza), no llegue a cubrir en su totalidad los daños y 
perjuicios causados, la CONTRATISTA quedará obligada a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido, 
de igual forma, será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y 
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública. 

Igualmente se obliga la CONTRATISTA a no ceder, traspasar, enajenar, subcontratar o de alguna forma transmitir a 
persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepción de los 
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo previa autorización EXPRESA 
Y POR ESCRITO por parte del INIFEED, en los términos de la Ley de Obras Públicas y su Reglamento. 

La CONTRATISTA está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la deducción del 5 (cinco) al millar 
del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de inspección y vigilancia destinado a la Secretaría 
de Contraloría y Modernización Administrativa y que el INIFEED, enterará de acuerdo al Art. 191 de la Ley Federal de 
Derechos. 

La Contratista manifiesta bajo protesta de decir verdad que el personal con el que cuenta su representada tiene la 
capacidad técnica y la certificación correspondiente para la prestación del servicio y los bienes requeridos por el INIFEED. 
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"Las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la 
Federación las Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos ... " 

En razón del anterior precepto legal, la CONTRATISTA, libera al INIFEED de cualquier responsabilidad de no pago, sí la 
CONTRATISTA no finiquita la Obra objeto del presente Contrato, una vez concluidos los trabajos en el plazo determinado 
en el presente instrumento legal. 

DÉCIMA CUARTA.· SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.· El INIFEED, podrá suspender temporalmente en 
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, 
para tales efectos, el INIFEED, emitirá un oficio, el que deberá ser signado de conformidad por la CONTRATISTA, en el 
que se expresen los motivos de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas 
que motivaron la suspensión. 

Posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría del Estado, a más tardar el último día hábil de 
cada mes, mediante un informe que se referirá a los actos llevados a cabo en el mes calendario inmediato anterior sin que 
ello implique su terminación definitiva. En este caso, el titular del INIFEED, designará a los servidores públicos que podrán 
ordenar la suspensión. 

Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables al INIFEED, éste pagará los trabajos ejecutados, 
así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez 
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

Si los trabajos han de continuarse, se deberá llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, dentro del cual se 
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato. 

DÉCIMA QUINTA. • TERMINACIÓN ANTICIPADA. - Cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la 
terminación anticipada del contrato, el INIFEED a través de "EL ITSRLL", pagará a la CONTRATISTA los trabajos 
ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con el Contrato de que se trate. 
De presentarse caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibiliten la continuación de los trabajos, la CONTRATISTA podrá 

la fianza que se establece en la Cláusula Octava de este contrato. 

Para toda recepción de obra, la CONTRATISTA deberá entregar al INIFEED, fianza que garantice todos y cada uno de 
los trabajos efectuados, sin la cual no podrá recibirse la obra. 

Las partes convienen que, para la presentación del finiquito del contrato respectivo, será en un plazo máximo de 15 
(quince) días naturales contados a partir de la recepción física de los trabajos. De existir desacuerdo entre las partes 
respecto al finiquito, o bien, si la CONTRATISTA no acude con el INIFEED para su elaboración dentro del plazo antes 
mencionado. El INIFEED procederá a elaborarlo, comunicándole a la CONTRATISTA el resultado en un plazo no mayor 
de 10 (diez) días a partir de la emisión. Una vez notificado el resultado del finiquito a la CONTRATISTA, ésta tendrá un 
plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si trascurrido este plazo no realiza alguna 
gestión, se dará por aceptado el finiquito. 

Una vez determinado el saldo total, el INIFEED podrá a disposición de la CONTRATISTA el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, 
en forma simultánea, levantar Acta Administrativa en la que dé por extinguidos todo derecho y obligación asumida por 
ambas partes en el presente contrato. 

La CONTRATISTA tiene pleno conocimiento mediante el presente instrumento legal, el contenido a lo que refiere el 
Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, que a letra dice: 
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DÉCIMA SÉPTIMA.· RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.· El INIFEED, podrá en cualquier momento 
rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a las disposiciones, 
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; 
así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la CONTRATISTA que se estipulan en el presente 
contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para el INIFEED, además de que se le apliquen las 
penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del mismo. 

Cuando el INIFEED, determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial. 

Cuando el INIFEED, determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se 
comunicará por escrito a la CONTRATISTA, exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que ésta, dentro 
del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste 
lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso el INIFEED, resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días 
hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de la CONTRATISTA. 

Se considera que la CONTRATISTA incumple el contrato si no inicia los trabajos a la fecha pactada, suspende 
injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución, por falta de materiales o equipo de construcción 
y no reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, así como 
por cualquier otra causa que implique contravención a los términos del contrato. 

De ser procedente la rescisión del contrato por causas imputables a la CONTRATISTA, el INIFEED, procederá a hacer 
efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta 

suspender la obra. En este supuesto, si opta por la Terminación Anticipada del Contrato, deberá presentar ante el 
INIFEED, su solicitud, quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en 
caso de negativa, será necesario que la CONTRATISTA obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente. 

El INIFEED comunicará la Terminación Anticipada del contrato a la CONTRATISTA y posteriormente lo hará del 
conocimiento de la Secretaría de la Contraloría, a más tardar el último día hábil de cada mes. 

En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del contrato, la CONTRATISTA deberá obtener de la 
autoridad judicial la declaración correspondiente. 

DÉCIMA SEXTA.· RELACIONES LABORALES.· La CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupa 
con motivo de los trabajos materia del contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que conviene en responder 
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra del INIFEED y/o "EL ITSRLL", en 
relación con los trabajos objeto de este contrato. 

"EL INIFEED" y/o "EL ITSRLL" no tendrán con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear "La 
CONTRATISTA" ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto "La CONTRATISTA" 
como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y 
de seguridad social. "La CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presentaren en contra de "EL INIFEED" y/o "EL ITSRLL", en relación con los trabajos objeto del presente 
contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive 
y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "EL INIFEED" y/o "EL ITTSRLL", a más tardar a los diez días 
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho 
motivo llegare a erogar "EL INIFEED" y/o "EL ITSRLL" alguna cantidad, "La CONTRATISTA" la reintegrará a "EL 
INIFEED" y/o "EL ITSRLL" en igual término. 
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa 
se procede a hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio al INIFEED, a título de pena convencional por el 
simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA. 

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. Para 
el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán varias comprobaciones del 
avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe de la anterior, 
pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este 
caso, la sanción continuará incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados, considerándose el 
2.00 % (dos por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días 
de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta. 

El INIFEED, verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 
especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 

que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta), días naturales 
siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún 
no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los 
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a 
cargo de la CONTRATISTA que pudiesen existir, así como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito ante la 
Autoridad correspondiente dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para 
lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias. 

En tal evento, el INIFEED, levantará Acta Circunstanciada, donde se haga constar el estado que guardan los trabajos y 
asentándose las causas que motivaron la rescisión. 

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a 
cargo de la CONTRATISTA, el mismo se deberá reintegrar a "EL ITSRLL", en un lapso no mayor de 20 (veinte) días 
naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a la CONTRATISTA, para lo cual, se le reconocerán 
los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición debidamente comprobados, conforme a los datos 
básicos de precios de la licitación, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, 
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y la CONTRATISTA se compromete por 
escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos. 

Si la CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "EL ITSRLL", 
gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, tratándose de 
prórroga en el plazo de Créditos Fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los días calendario 
desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación. 

El INIFEED, comunicará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y/o de Contraloría del Estado la rescisión del 
contrato, tal y como lo establece el Artículo 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento, para su debido conocimiento. 

DÉCIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. • El INIFEED, tendrá la facultad de verificar que las obras de este 
contrato se estén ejecutando por la CONTRATISTA de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, el INIFEED, 
comparará periódicamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que 
debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, la obra 
mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es 
menor de lo que debió realizarse, el INIFEED, retendrá en total el 1.00 % (uno por ciento) de las diferencias de dichos 
importes, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las actividades o 
trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o 
devolución que corresponda, a fin que la retención total sea la indicada. 
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ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la 
siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del 100% (cien por ciento) del valor de los 
trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si la CONTRATISTA cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 
En el caso de que se determine por el INIFEED la procedencia de deductivas por el concepto de mala calidad de obra que 
se aplicará con cargo a la CONTRATISTA, a título de pena convencional en el incumplimiento de la observación de las 
especificaciones, el criterio que se usará está enmarcado en las especificaciones complementarias que se entregan en el 
INIFEED. Las tolerancias, tipos o grados de falla u omisión serán determinadas por la supervisión y por lo tanto el grado 
de sanción, lo anterior no exime a la CONTRATISTA de las reparaciones pertinentes de la obra deficientemente 
ejecutada. La Supervisión hará el informe oportunamente a las áreas que proceda para la aplicación de la respectiva 
sanción de manera eficiente y será indicación por escrito de la supervisión el detallando del incumplimiento en el que se 
encuentre la CONTRATISTA. 

En caso de que el INIFEED, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento y demás disposiciones complementarias y reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada 
Ley, opte por rescindir el contrato por causas imputables a la CONTRATISTA, procederá a hacer efectivas las garantías, 
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el 
finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de 
notificación de la rescisión. Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de la sanción estipulada, no se tomarán en cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a la CONTRATISTA, ya que, en 
tal evento, el INIFEED, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan. 

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de la obra que pueda originar las 
condiciones climatológicas normales de la zona. 

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene el INIFEED, para exigir 
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. 

DÉCIMA NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente 
contrato, la CONTRATISTA dará aviso al INIFEED, previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 
7 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de El 
INIFEED, y éste resolverá lo conducente, en un plazo de 30 días naturales. 

En este caso de trabajos extraordinarios, la CONTRATISTA desde su iniciación, deberá ir comprobando y justificando 
mensualmente los costos directos ante el Representante del INIFEED, para formular los documentos de pago a que se 
refieren las cláusulas anteriores. 

VIGÉSIMA. • SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. • "EL ITSRLL" nombra como Residente de Obra al C. lng. Héctor 
Armando Medrano Sánchez, Subdirector de Servicios Administrativos del "EL ITSRLL". El INIFEED, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Artículo 64 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y por los Artículos 46, Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y 191 de la Ley Federal de Derechos, designa como su 
representante directo en la obra, para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos al ING. 
ARMANDO HUMBERTO NEVÁREZ MARTINEZ quien tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que señalan los 
preceptos indicados. 

Es facultad del INIFEED a través del supervisor asignado por el INIFEED, en conjunto con el residente de obra asignado 
por "EL ITSRLL", realizar la inspección de la ejecución de la obra y de todos los materiales que vayan a usarse en la 
ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición. 

De igual forma, el INIFEED se reserva el derecho de comisionar a reemplazar a su representante o a comisionar a otras 
personas, sin que por ello medie modificación al presente contrato, simplemente bastará que se notifique por escrito a la 
CONTRATISTA. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato lntuitu Personae, la 
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CONTRATISTA no podrá ceder en ningún caso a otras personas físicas o jurídicas, ya sea en todo o en parte los 
derechos y obligaciones derivadas del mismo para la realización de las obras, excepto los derechos de cobro que se 
deriven a su favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente 
contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la cláusula siguiente. 

La CONTRATISTA no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con apego a los 
requisitos previstos en el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. - La CONTRATISTA podrá ceder o gravar sus derechos 
de cobro, debiendo cumplir para ello con las condiciones siguientes: 
1.- Dar aviso previo, expreso y por escrito al INIFEED, en el que manifieste su intención de ceder o gravar todos o parte 

de sus derechos de cobro. El aviso que aquí se menciona, deberá darse cuando menos con 30 (treinta) días de 
anticipación, especificando claramente los derechos que serán materia del futuro gravamen o cesión. En este aviso, 
deberá declarar la CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de 
derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una 
cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena 
identificación. 
11.- Conformidad previa expresa y por escrito del INIFEED, respecto del aviso del punto anterior. 
111.- Notificación preferente a través de corredor o Notario Público de la constitución del gravamen o de la cesión de 
derechos celebrada, en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del contrato fuente, las facturas, en su 
caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe 
total de la cesión o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se 
requiera a juicio del INIFEED, para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado. 
IV.- En caso de que no se opte por la notificación a través de correo o Notario Público, esto deberá hacerse en forma 
fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por el INIFEED, a fin de que quede constancia indubitable de que se 
cumplió con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en el 
párrafo anterior. 
V.- La notificación o en su caso el aviso de la cesión o de la Constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, 
deberá ser hecha al INIFEED, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la celebración del contrato entre 
Cedente y Cesionario ó Acreedor y Deudor Pignoraticio ó entre las partes que celebren el contrato o acto jurídico cuyo 
objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato. 
VI.- Cualquier otro dato o documento que el INIFEED, estimé necesario. 
VII.- Queda expresamente convenido y así lo admite la CONTRATISTA, que el INIFEED, no asume responsabilidad frente 
a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cual la CONTRATISTA sea sustituida 
en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente instrumento. 
VIII.- El INIFEED, y la CONTRATISTA convienen que, en caso de rescisión de este contrato, los créditos a favor de 
terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
A) Créditos a favor de los trabajadores de la CONTRATISTA. 
B) Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación. 
C) Créditos a favor del INIFEED, teniendo preferencia dentro de éstos, los que resulten de la falta de amortización del o 
de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a la CONTRATISTA. 
D) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 

El INIFEED, tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el contrato, cuando 
una vez notificada la cesión de derechos o el acto jurídico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean 
cobrados por el Cedente, Deudor Pignoraticio, Fideilnstitutoente o cualquier persona distinta del nuevo titular del derecho. 
El INIFEED, también podrá rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el presente contrato, 
cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan figurar por la CONTRATISTA en un 
contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto 
jurídico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de la CONTRATISTA a los créditos generados 
conforme a este contrato, o preferencia sobre dichos créditos. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las partes declaran que no 
existe error, dolo o algún vicio, por lo que las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos 
y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el 
contenido de la sección correspondiente de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, 
en lo que no se oponga a la citada Ley. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables 
supletoriamente, el Código Civil del Estado de Durango. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente 
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del Estado de Durango, y por lo tanto, la 
CONTRATISTA renuncia al Fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro. 

VIGÉSIMA TERCERA. - DISCREPANCIA. - Las partes convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el 
contenido del clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado. 

VIGÉSIMA CUARTA. -CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD, TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. 
(A) Las partes convienen en mantener, durante la vigencia de este contrato y aún con posterioridad a su terminación 
durante el plazo de 10 (diez) años, en estricta confidencialidad los términos y condiciones del presente contrato, así 
como 
toda la información y documentación relacionada con el mismo, y con las partes que en el intervienen, ya sea que hayan 
tenido conocimiento de dicha información de manera verbal o escrita, directa o indirectamente, con anterioridad o con 
posterioridad a la fecha del presente contrato, y salvo por la información que sea del dominio público o cuya divulgación 
sea requerida por cualquier autoridad competente. 
(B) Toda la documentación e información a la que alguna de las partes tenga o haya tenido acceso respecto de la otra 
parte, como resultado de las negociaciones relacionadas con los actos previstos por este contrato, deberá conservarse 
como confidencial y por tanto no podrá ser divulgada, utilizada, transmitida ni aplicada en forma alguna salvo con el 
consentimiento previo y por escrito de la otra parte. 
(C) Se considerará, para todos los efectos de esta cláusula, como confidencial, toda la información y documentación 
relacionada con la estructura, operaciones, accionariado, metodología, fórmulas, proyecciones, estrategias, técnica, 
finanzas, contabilidad, producción, procesos, propiedades, proveedores y clientes de cada una de las partes, así como 
todos aquellos análisis, estudios, proyecciones, compilaciones, ofertas, archivos, expedientes, correspondencia, 
información técnica, tecnológica, económica, de negocios, estudios de mercado y demás documentación a los que las 
partes tengan acceso respecto de o propiedad de la otra parte. 
(D) No será considerado como confidencial: (1) información que ya fuera del conocimiento público o previamente 
disponible para el público en general con anterioridad a la fecha de divulgación de la información de una parte a la otra; 
(11) información obvia para un técnico en la materia con base en la información disponible previamente a la fecha de 
divulgación de la información de una parte a la otra; (111) información que fuese hecha del conocimiento público con 
posterioridad a la fecha de divulgación de una parte a la otra, siempre que dicha divulgación no fuese consecuencia de 
un incumplimiento de la obligación de confidencialidad asumida en el contrato; y (IV) información que no haya sido 
marcada en un soporte material como confidencial o reservada, o que una de las partes hubiese omitido advertir de 
forma explícita a la otra sobre la naturaleza confidencial de esta información. 
(E) No se entenderá como un incumplimiento a las obligaciones adquiridas bajo esta cláusula la revelación o entrega de 

la información confidencial de una de las partes por la otra cuando dicha entrega se hubiese realizado como 
consecuencia de una orden escrita de autoridad judicial o administrativa, siempre y cuando la parte obligada a revelar la 
información notifique a la otra parte, en forma oportuna, de la recepción de dicha orden, en forma previa a su desahogo. 
En caso de que cualquiera de "las partes" involucradas incumpliera cualquiera de los supuestos establecido en la 
cláusula que nos ocupa, responderá civilmente por los daños y perjuicios causados, al contrario. 

CONTRA TO No. 
INIFEED-249915-24 

INSTITU'rO PARA LA INr:RA.ESTAUCTURA 
FfSlCA EOUC::ATIVA cec EsTA.C>O DE DUAANGO 

INIFEED 
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Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio 
C.P. 34170 Durango, Dgo. 

Tel. 618 137 7610 
inifeed@durango.gob.mx 

EL AÑO DE 

DURANGO 

DANIEL PÉREZ SANTIESTEBAN 

ANTEFIRMA 

POR LA CONTRATISTA 
"LA CONTRATISTA" 

SERVICIOS INTEGRALES DURTAM S.A. DE C.V. 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 

CTO POR EL REPRESE 

POR "EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA 
REGION DE LOS LLANOS" 

EL JOSÉ DEL PALACIO SICSIK 

POR "EL INSTITUTO" 
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA F(SICA 

EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO 
"IN I FE E D" 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 

Dado en la Ciudad de Victoria de Durango, Durango, a 18 de diciembre de 2024, firmado por triplicado por 
quienes en él han intervenido. 

CONTRATO No. 
INIFEED-249915-24 

INSTITUTO PA'RA LA IMFRAE'STA:UCíURA 
F'IStCA EDUC:ATlVA. Dt;;I.. E."'>TADO DE DUAAN60 

INIFEED 
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